

01753302-10-18



Samenwerkingsovereenkomst



Ruimte voor de
Vecht

Samenwerkingsovereenkomst 'Ruimte voor de Vecht'

De ondergetekende:

1. *Provincie Overijssel*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door gedeputeerde dhr. E. Boerman.
2. *Waterschap Drents Overijsselse Delta*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door dhr. H. de Jong, lid van het Dagelijks Bestuur.
3. *Waterschap Vechtstromen*, gevestigd en kantoor houdende in Almelo, te dezen vertegenwoordigd door dhr. W. Stegeman, lid van het Dagelijks Bestuur.
4. *Gemeente Dalfsen*, gevestigd en kantoor houdende in Dalfsen, te dezen vertegenwoordigd door wethouder dhr. J. Uitslag.
5. *Gemeente Hardenberg*, gevestigd en kantoor houdende in Hardenberg, te dezen vertegenwoordigd door wethouder dhr. A.H. te Rietstap.
6. *Gemeente Ommen*, gevestigd en kantoor houdende in Ommen, te dezen vertegenwoordigd door wethouder dhr. B. Jaspers Faijer.
7. *Gemeente Zwolle*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door wethouder dhr. E.W. Anker.
8. *LTO-Noord*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door mw. C. Evers, bestuurder Regio Oost.
9. *Natuur en Milieu Overijssel*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door directeur dhr. M.H. Nijboer.
10. *Overijssels Particulier Grondbezit*, gevestigd en kantoor houdende in Olst, te dezen vertegenwoordigd door mw. E.C.M. Cremers.
11. *Staatsbosbeheer*, gevestigd en kantoor houdende in Deventer, te dezen vertegenwoordigd door dhr. W. Brink.
12. *MarketingOost / Vechtdal Marketing*, gevestigd en kantoor houdende in Zwolle, te dezen vertegenwoordigd door directeur/bestuurder dhr. H.B. van Voornveld.
13. *VNO-NCW Midden*, gevestigd en kantoor houdende in Apeldoorn, te dezen vertegenwoordigd door dhr. K.J. Boessenkool.

Allen hierna te noemen: Partijen

In overwegende nemende dat:

- De achtereenvolgende programmaperioden Ruimte voor de Vecht (2007-2011, 2012-2015, 2016-2018) zeer succesvol zijn geweest en een positieve bijdrage hebben geleverd aan de kwaliteit van het Vechtdal in brede zin;
- De partners werken aan de actualisatie van het Masterplan, de visie voor 2050, waarbij de hoofddoelstellingen uitgangspunt blijven.
- Het provinciale programma Ruimte voor de Vecht was bedoeld als (tijdelijk) impulsprogramma, en niet als blijvende structuur;
- De partners van Ruimte voor de Vecht in de laatste programmaperiode (2016-2018) de wens hebben uitgesproken gezamenlijk verder te gaan na afloop van de huidige programmaperiode;
- De Provincie Overijssel niet langer zal fungeren als programmaregisseur en programmafinancier;
- De Provincie wel betrokken wil blijven als gelijkwaardige partner;
- Waarbij alle 13 partners gelijkwaardig en met inzet van eigen middelen (geld, uren, kennis, netwerk) zich inzetten voor het blijvend realiseren van de doelstellingen en visie voor het Vechtdal;
- De partners van Ruimte voor de Vecht hebben afgesproken een gezamenlijke netwerkorganisatie op te richten waarin op basis van commitment door middel van voorliggende samenwerkingsovereenkomst de partners zich ieder naar beste vermogen inzetten voor het Vechtdal.



Ruimte voor de
Vecht

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

1. Begripsomschrijvingen

- BBO:** Breed Bestuurlijk Overleg, de Stuurgroep van Ruimte voor de Vecht. Hierin zijn alle Partijen op bestuurlijk niveau vertegenwoordigd, een en ander als nader omschreven in bijlage 2.
- Kernteam:** De drie vertegenwoordigers van de overheidsorganisaties, die de dagelijkse organisatie van de nieuwe netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht vormgeven. Zij worden ondersteund door een secretariael medewerker. De taken van het kernteam zijn omschreven in bijlage 2.
- Netwerkorganisatie:** Samenwerkingsvorm zonder hiërarchische relaties waarin een maximale hoeveelheid zelforganisatie wordt nagestreefd en een minimale hoeveelheid centrale sturing en coördinatie, waar desalniettemin alle gecommitteerde partners gezamenlijke doelen en een gezamenlijke visie nastreven.
- Masterplan:** Visiedocument (2009) voor Ruimte voor de Vecht, dat de basis vormt voor de samenwerking in het programma Ruimte voor de Vecht. Het Masterplan wordt momenteel geactualiseerd.
- Partner:** Een organisatie die een voor de netwerkorganisatie relevante bijdrage levert (in geld, in uren, in kind, overige) aan de netwerkorganisatie en actief zal deelnemen aan het bereiken van de gestelde doelen en visie van de netwerkorganisatie. Er zijn twee typen partners: overheidspartners (excl. Staatsbosbeheer) die in geld en/of in uren een financiële bijdrage leveren aan de netwerkorganisatie, en maatschappelijke partners (incl. Staatsbosbeheer) die geen financiële bijdrage leveren maar wel een bijdrage in de vorm van kennisdeling, netwerkbenutting, ideeënontwikkeling, etc. De partners zijn gelijkwaardig. Er is geen sprake van een hoofdpartner.
- Programmteam:** De ambtelijke vertegenwoordiging van Ruimte voor de Vecht. Hierin zijn alle partijen op ambtelijk niveau vertegenwoordigd. De taken van het programmteam zijn omschreven in bijlage 2.
- Schil:** De direct betrokkenen rondom het Kernteam, die een uitvoerende rol hebben in de netwerkorganisatie op gebied van onder meer communicatie, fondsenverwerving, ruimtelijke kwaliteit en financiële administratie. De rol van de Schil is nader omschreven in bijlage 2.

2. Programmadoelstelling

- 2.1 Partijen hebben zich met het Masterplan verbonden aan de volgende hoofddoelstellingen:
- het zorgdragen voor de waterveiligheid voor mens en dier in het Vechtdal;
 - het creëren van een sociaaleconomische impuls;
 - het integraal realiseren van de natuuropgaven, die zowel betrekking hebben op water- als landnatuur.
- 2.2 Partijen streven specifiek de in Bijlage I opgenomen middellange termijn-doelstellingen na.

3. Doel van de Samenwerkingsovereenkomst

- 3.1 Partijen beogen in de Samenwerkingsovereenkomst afspraken vast te leggen om de in artikel 2 aangegeven programmadoelstelling na te streven.
- 3.2 Partijen geven met het sluiten van deze Samenwerkingsovereenkomst aan om zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau samen te werken aan de realisatie van de in artikel 2 aangegeven programmadoelstelling en stellen hiervoor het kader waarbinnen deze samenwerking plaatsvindt.

4. Programmaorganisatie en verantwoordelijkheden partijen

- 4.1 Het kader en de basis voor de samenwerking is beschreven in de Leidraad Netwerkorganisatie, die als Bijlage 2 onderdeel vormt van deze Samenwerkingsovereenkomst.
- 4.2 De uitvoering en coördinatie van het programma is op bestuurlijk niveau de verantwoordelijkheid van het BBO, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van Partijen. De nadere invulling van de organisatiestructuur, in het bijzonder de samenstelling, rol en taken van de verschillende organisatieonderdelen (BBO, Programmateam, Kernteam en Schil), is vastgelegd in Bijlage II: Leidraad Netwerkorganisatie.
- 4.3 Partijen spannen zich tot het uiterste in, elk voor zover de eigen bevoegdheid reikt, om de in artikel 2 omschreven programmadoelstelling te realiseren. Partijen brengen in elk geval hun beschikbare kennis en ervaring in ten behoeve van het realiseren van de in artikel 2 opgenomen programmadoelstelling, alsmede een optimale invulling van de beschreven Netwerkorganisatie.

5. Financiële aspecten

- 5.1 De kosten voor de inzet van mensen in het Programmateam worden gefinancierd door de eigen partnerorganisatie.
- 5.2 De kosten voor de ambtelijke inzet in het Kernteam en de Schil (in totaal 3FTE) worden gefinancierd door de Partijen die gelden als overheidspartners in Ruimte voor de Vecht. Als verdeelsleutel voor deze kosten geldt het volgende:
 - 1/3 voor de provincie Overijssel;
 - 1/3 voor de twee waterschappen samen;
 - 1/3 voor de vier gemeenten samen.
- 5.3 De programmakosten (jaarlijks € 100.000) worden gefinancierd door de Partijen die gelden als overheidspartners in Ruimte voor de Vecht. Als verdeelsleutel voor deze kosten geldt het volgende:
 - 1/3 voor de provincie Overijssel;
 - 1/3 voor de twee waterschappen samen;
 - 1/3 voor de vier gemeenten samen.
- 5.4 Jaarlijks stelt het BBO de begroting van programmakosten voor het volgende jaar vast.
- 5.5 Jaarlijks legt het Kernteam verantwoording af over de programmakosten aan het BBO.
- 5.6 Eén van de partners voert namens alle partijen de financiële administratie van de programmakosten.

6. Afstemming met bestaande overlegstructuren en netwerken

- 6.1 De netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht zal maximaal de ambtelijke en bestuurlijke afstemming met organisaties van de grote opgaven (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Natura 2000) in het Vechtdal benutten.
- 6.2 Er zal nauwe afstemming plaatsvinden met de stuurgroep Recreatie en Toerisme.
- 6.3 Afstemming met grensoverschrijdende netwerken, zoals Living-Vecht-Dinkel, zal nader worden gedefinieerd. Ook bredere afstemming met netwerken op gebied van Landbouw en Toerisme zal worden opgezocht. Dit kunnen brancheorganisaties, Agrarische natuurverenigingen (ANV's), maar waar relevant ook individuele ondernemers zijn.

7. Communicatie

- 7.1 Partijen verspreiden elk naar hun beste vermogen de doelstellingen en visie van het programma Ruimte voor de Vecht binnen hun eigen relaties en netwerken.
- 7.2 Partijen stellen jaarlijks een geactualiseerd communicatieplan op ten behoeve van de overkoepelende communicatie. De vaststelling van het geactualiseerde communicatieplan vindt plaats door het BBO.
- 7.3 Het Kernteam initieert en organiseert op basis van het vastgestelde communicatieplan de overkoepelende communicatie. De Schil voert de overkoepelende organisatie uit.

8. Evaluatie

- 8.1 Partijen houden jaarlijks een tussenevaluatie, waarin zowel de in de Leidraad Netwerkorganisatie gestelde werkwijze als de behaalde tussentijdse resultaten worden betrokken. Daarbij worden de resultaten getoetst aan de middellangetermijndoelstellingen. Deze tussenevaluatie kan, indien daartoe wordt besloten door het BBO, leiden tot een bijsturing in de aanpak.
- 8.2 Indien één der Partijen op basis van de evaluatie concluderen dat er onvoldoende resultaat geboekt is, en er geen vertrouwen is in een bijgestuurde aanpak, kan de Partij de samenwerking heroverwegen en eventueel beëindigen.
- 8.3 De jaarlijkse tussenevaluatie wordt uitgevoerd door het Programmteam, die daarbij wordt ondersteund door het Kernteam.
- 8.4 Vòòr 1 mei van het jaar, dat volgt op de uitgevoerde tussenevaluatie, stuurt het Kernteam de resultaten van de jaarlijkse tussenevaluatie in de vorm van een schriftelijke rapportage aan het BBO.

9. Duur Samenwerkingsovereenkomst en beëindiging

- 9.1 De Samenwerkingsovereenkomst heeft een looptijd tot en met 31 december 2022. In overeenstemming tussen Partijen kan de Samenwerkingsovereenkomst vervolgens jaarlijks worden verlengd.
- 9.2 Op basis van hetgeen genoemd in artikel 8.2 is het voor een Partij mogelijk de overeenkomst binnen de genoemde termijn te beëindigen.
- 9.3 Beëindiging van de Samenwerkingsovereenkomst wordt door Partijen schriftelijk vastgelegd.

10. Onvoorziene omstandigheden en ontbinding

- 10.1 Onvoorziene omstandigheden die met zich brengen dat ongewijzigde uitvoering van deze Samenwerkingsovereenkomst en/of instandhouding van deze Samenwerkingsovereenkomst tot het einde van de werkingsduur naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet (meer) kan worden vereist, kunnen leiden tot een (gedeeltelijke) nakoming, (gedeeltelijke) ontbinding of tussentijdse opzegging van deze Samenwerkingsovereenkomst.
- 10.2 De Partij aan wiens zijde een omstandigheid zoals bedoeld in artikel 10.1 opkomt is, na kennisneming daarvan, gehouden om de andere Partijen daarvan uiterlijk binnen zes weken op de hoogte te brengen. Deze Partij is gehouden om voorafgaand aan een eventuele (gedeeltelijke) nakoming, (gedeeltelijke) ontbinding of tussentijdse opzegging van deze Samenwerkingsovereenkomst met de andere Partijen in overleg te treden teneinde de ontstane situatie en de consequenties te bespreken en zo mogelijk in onderling overleg op te lossen.
- 10.3 (Gedeeltelijke) nakoming of (gedeeltelijke) ontbinding geschiedt overeenkomstig de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen bepalingen.

11. Bijlagen

- 11.1 De volgende bijlagen maken onderdeel uit van de Samenwerkingsovereenkomst.
- a. *Middellange termijndoelstellingen.*
 - b. *Leidraad Netwerkorganisatie 2019-2022.*
- 11.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de bijlagen en de Samenwerkingsovereenkomst prevaleert hetgeen is opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.



Ruimte voor de
Vecht


Aldus overeengekomen en (in 13-voud) ondertekend:



Provincie Overijssel



Waterschap Drents Overijsselse Delta




Waterschap Vechtstromen



Gemeente Dalfsen



Gemeente Hardenberg



Gemeente Ommen



Gemeente Zwolle

(Onder voorbehoud van goedkeuring
financiële bijdrage door gemeenteraad)



LTO-Noord



Natuur en Milieu Overijssel



Overijssels Particulier
Grondbezit



Staatsbosbeheer



MarketingOost



VNO-NCW

Hardenberg, 27 september 2018

Ruimte voor de
Vecht

Bijlage I. Middellange termijn doelstellingen

Doelstellingen primaire thema's

Waterveiligheid

1. In 2027 is 50% van de keringen voor het tracé Zwartewaterland-Ommen op orde. Dit is inclusief de maatregelen die vanuit de POV genomen kunnen worden.
2. In 2027 is de huidige veiligheid van de regionale keringen in het tracé Ommen-Duitse grens onverminderd in orde en blijvend geborgd.

Klimaatadaptatie

3. In 2027 is het Regionaal Adaptatie Plan (RAP) voor de doelstellingen voor het Vechtdal (stedelijk en landelijk gebied) voor 25% gerealiseerd. Het BBO heeft hierin vooral een stimulerende rol.
4. Ruimte voor de Vecht richt zich specifiek op de verbetering van de haarvaten van de Vecht (het waterbergend vermogen van de bodem in het winterbed en op de flanken en de waterlichamen in het stroomgebied van de Vecht). Voor klimaatadaptatie valt een grote winst te behalen met een duurzame landbouw en een aangepast beheer van bos en natuur. Een kwantitatief doel moet nog worden bepaald.

Biodiversiteit

5. In 2027 is de gehele Overijsselse Vecht vispasseerbaar.
6. In 2027 zijn stuwpasserende nevengeulen langs de Vecht geoptimaliseerd, waarbij een streefbeeld van typische rivierhabitats van permanent stromende systemen met daaraan verbonden flora en fauna wordt gehanteerd voor deze nevengeulen.
7. In 2027 is een ontwikkeling naar natuurlijker peilbeheer in gang gezet, met inachtneming van de (on)mogelijkheden in en rondom de Vecht.
8. Op korte termijn (1e periode van 6 jaar) zijn de herstelmaatregelen voor de N2000-gebieden gericht op het voorkomen van verslechtering van de aangewezen instandhoudingsdoelstellingen. Op de lange termijn (2e en 3e periode, 12-18 jaar) worden oppervlakte-uitbreiding en kwaliteitsverbetering (indien tot doel gesteld voor de aangewezen habitattypen) gerealiseerd, zoals voor stroomdalgraslanden en grondwaterafhankelijke natuur. Indien meeliftkansen zich voordoen voor deze realisatie in de 1e periode zullen deze uiteraard worden benut.

Energietransitie

9. In de komende 2 jaar wordt door de betrokken Vechtdalpartners een Ruimtelijk Afwegingskader Energietransitie Vechtdal opgesteld, waarbij specifieke aandacht is voor koppelingen met andere opgaven;
10. Het afwegingskader energietransitie wordt beleidsmatig en juridisch verankerd in de Omgevingsvisies- en omgevingsplannen van verantwoordelijke overheden.

Toekomstbestendige landbouw

11. In 2027 heeft Ruimte voor de Vecht de condities geschapen in het Vechtdal waarbinnen de landbouw in het Vechtdal zich duurzaam kan ontwikkelen.
12. In 2027 is er in het winterbed van de Vecht alleen nog passende landbouw.
13. In 2027 zijn de agrariërs in het Vechtdal zich bewust van het belang en de kansen die er dan zijn voor een duurzame landbouw. We zetten hierop in door actief kennisontwikkeling en -deling te stimuleren en te faciliteren.

Vrijtijdseconomie en vrijetijdslandschap

14. Een vitalere vrijetijdseconomie die bijdraagt aan welvaart (werkgelegenheid, bestedingen) en welzijn (voorzieningen, infrastructuur, draagvlak / ambassadeurschap).
15. Vrijtijdseconomie meer geïntegreerd met andere sectoren en andere programmadoelen.

Doelstellingen randvoorwaardelijke thema's

Ruimtelijke kwaliteit, cultuurhistorie en kunst

1. Alle ruimtelijke maatregelen worden steeds afgewogen met inachtneming van versterking ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorie.
2. In 2027 is er één beeldtaal in het Vechtdal. Daarmee zal ook het aantal informatieborden zoveel zijn afgenomen, dat het qua ruimtelijke kwaliteit niet meer storend is maar qua informatie toch voldoet.
3. In 2027 is de recreatieve ontsluiting van de Vecht en zijn flanken optimaal, ook in relatie tot landschap en rust en drukte.
4. In 2027 zijn er 3 aanvullende maatregelen getroffen om kunst en cultuurhistorie met een duidelijke Vechtdalidentiteit te ondersteunen.

Participatie, educatie, en grensoverschrijdende samenwerking

5. In 2027 zijn er 5 initiatieven van onderop gerealiseerd die direct passen in de programmadoelstellingen van Ruimte voor de Vecht en worden gefinancierd door de Netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht.
6. In 2018-2027 heeft elk kind dat in deze periode op school zat in het Vechtdal minimaal 1x in zijn schoolcarrière een project over de Vecht aangeboden gekregen.
7. In 2027 is er 1 toonaangevend grensoverschrijdend project uitgevoerd op één of meer doelstellingen uit Ruimte voor de Vecht.



Ruimte voor de
Vecht

Bijlage II. Leidraad Netwerkorganisatie 2019-2022

Organisatiestructuur

De netwerkorganisatie wordt bestuurlijk getrokken door het *Breed Bestuurlijk Overleg*. Het ambtelijk overleg van alle partners gebeurt in het *Programmateam*. Het ambtelijk trekkerschap ligt bij het *Kernteam*, dat wordt ondersteund door een *Schil* van specialisten van de verschillende partners.

Breed Bestuurlijk Overleg

In het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO) zijn alle samenwerkende partners bestuurlijk vertegenwoordigd. De partners zijn gelijkwaardig, en worden niet centraal aangestuurd door één hoofdpartner. De voorzittersrol van het BBO blijft tot aan de provinciale verkiezingen van 2019 ingevuld door de gedeputeerde Boerman. Na de verkiezingen kan eventueel worden overwogen om de voorzittershamer over te dragen aan één van de andere partners. Het BBO komt 4 keer per jaar bijeen.

Het BBO heeft een overall coördinerende en besluitvormende rol voor de netwerkorganisatie als geheel. Het BBO heeft als taak het bewaken van de visie (lange termijn) en doelen (middellange termijn) en de voortgang van het gebiedsproces.

Programmateam

Het Programmateam (PT) bestaat uit ambtelijke vertegenwoordigers van alle partners. De partners zijn gelijkwaardig. Het PT komt 8 keer per jaar bijeen. Vergaderingen van het PT worden voorbereid door het kernteam. De rol van het PT is het bewaken van de integraliteit van de netwerkorganisatie en de evenwichtige inbreng van alle individuele belangen van de partners.

Het PT heeft de volgende taken:

- Het voorbereiden van de BBO-vergaderingen aan de hand van de aangebrachte stukken door het Kernteam.
- Het bewaken van de visie (lange termijn) en doelen (middellange termijn) en de voortgang van het gebiedsproces.
- Inbreng kennis en kunde vanuit de eigen partnerorganisatie;
- Feedback geven op plannen in ontwikkeling.

Kernteam

Het Kernteam bestaat uit 3 personen (ieder 2 dagen per week), afkomstig van de financierende overheidspartners. De verhouding in het kernteam is als volgt: 1/3 wordt ingevuld door de provincie, 1/3 wordt ingevuld door de waterschappen, en 1/3 wordt ingevuld door de gemeenten. Het kernteam wordt ondersteund door secretariële ondersteuning (één dag per week). Het Kernteam heeft een centrale rol in de netwerkorganisatie. Het verbindt partijen en opgaven en coördineert de overkoepelende activiteiten.

Het Kernteam heeft de volgende taken:

- Stimuleren van partnerschap in het Vechtdal;
- Ontwikkelen en bewaken van de gezamenlijke agenda;
- Leggen van gewenste (nieuwe) verbindingen binnen het netwerk om kansen te benutten;

- Leggen en behouden (nieuwe) ontwikkelingen buiten het netwerk om kansen te benutten (waaronder grensoverschrijdend);
- Participatie bevorderen;
- Organiseren bestuurlijke afstemmingsmomenten / netwerkbijeenkomsten met partners;
- Organiseren van het bewaken van de ruimtelijke kwaliteit;
- Overzicht houden in de projecten van netwerkpartners en zorgdragen voor kansrijke inpassing van andere gewenste projecten;
- Organiseren en initiëren van de overkoepelende communicatie;
- Organiseren financiële externe (subsidie-)bijdragen en aansturen op afstemming van financiële programmering bij partners om gebiedsontwikkeling integraal te benaderen;
- In samenwerking met PT en BBO het bewaken van de visie (lange termijn) en doelen (middellange termijn) ten dienste van het gebiedsproces;
- Controle houden en bewaken van de voortgang van initiatieven en projecten in relatie tot de doelen.
- Jaarlijks opstellen begroting programmakosten;
- Coördineren van de uitgaven van de overkoepelende programmakosten en hierover jaarlijks verantwoording afleggen aan het BBO;
- Aansturen specialisten uit de Schil.

Schil

De Schil bestaat uit specialisten afkomstig van de financierende overheidspartners, die overkoepelende taken voor de netwerkorganisatie invullen, op verzoek van het Kernteam. De taakverdeling tussen partners is gebaseerd op wie welke competenties te bieden heeft. De Schil heeft een ondersteunende rol in de netwerkorganisatie ten behoeve van de overkoepelende activiteiten.

De taken van de Schil bestaan onder meer uit:

- Programmabrede (overkoepelende) communicatie;
- Fondsenwerving;
- Bewaken Ruimtelijke Kwaliteit;
- Financiële administratie van programmakosten

Financiën

In de hoofdtekst van de Samenwerkingsovereenkomst zijn de verdeelsleutel, de inzet in FTE en het bedrag van de jaarlijkse programmakosten opgenomen. Voor het vrijmaken van middelen bij de overheidspartners is de waarde van 1FTE op € 100.000 bepaald. De jaarlijkse kosten voor de financierende partijen zijn daarmee als volgt:

| Partner | Jaarlijkse kosten |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Provincie Overijssel | € 133.333,00 |
| Waterschap Vechtstromen | € 66.666,00 |
| Waterschap Drents Overijsselse Delta | € 66.666,00 |
| Gemeente Zwolle | € 33.333,00 |
| Gemeente Dalfsen | € 33.333,00 |
| Gemeente Ommen | € 33.333,00 |
| Gemeente Hardenberg | € 33.333,00 |

Afstemming met bestaande structuren

In de hoofdtekst van de Samenwerkingsovereenkomst is de afstemming met bestaande benoemd. In deze bijlage wordt dit verder uitgewerkt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Natura 2000

De netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht zal maximaal de ambtelijke en bestuurlijke afstemming met organisaties van de grote opgaven (Hoogwaterbeschermingsprogramma, Natura 2000) in het Vechtdal benutten. De personele unies tussen de verschillende stuurgroepen maken dit goed mogelijk.

Vat betreft het HWBP, inclusief de uitkomsten van de Projectoverstijgende verkenning Vecht (POV), wordt het contact ambtelijk onderhouden via de omgevingsmanager HWBP en via de ambtelijk vertegenwoordiger van waterschap Drents Overijsselse Delta in het Programmateam. Bestuurlijk zal de afstemming verlopen via de waterschapsbestuurder in het BBO.

Het Bestuurlijk Overleg voor het Natura 2000-gebied Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht richt zich na vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan door Provinciale Staten, op het uitvoeren van de plannen. Ambtelijk en bestuurlijk zijn er personele unies tussen deze Natura-2000-organisatie en Ruimte voor de Vecht. Via die lijnen wordt het contact onderhouden en wederzijdse belangen vertegenwoordigd.

De stuurgroep voor het Natura 2000-gebied Vecht en Beneden-Regge wordt gevormd door een deel van het BBO Ruimte voor de Vecht. Tot op heden heeft deze stuurgroep separaat van het BBO vergaderd, omdat niet alle leden van het BBO betrokken zijn bij de problematiek of de locatie van dit Natura 2000-gebied. Er werd vervolgens verslag gedaan in het BBO, omdat een deel van de projecten wel integraal onderdeel uitmaken van het programma Ruimte voor de Vecht. In verband met de verschillende besluitmomenten van de Stuurgroep Vecht-beneden Regge, zal dit aparte gremium blijven bestaan. Daarbij is de personele unie zowel bestuurlijk als ambtelijk groot en zal er inhoudelijk gerapporteerd worden in het BBO.

Stuurgroep Recreatie en Toerisme

Er zal nauwe afstemming plaatsvinden met de stuurgroep Recreatie en Toerisme. De personele unies tussen de stuurgroep en het BBO maken dit goed mogelijk.

Een samenvoeging ligt niet voor de hand, aangezien het werkgebied van de stuurgroep Recreatie en Toerisme ruimer is en omdat deze stuurgroep de onderwerpen op het gebied van recreatie en toerisme verder uitdiept dan binnen Ruimte voor de Vecht, waar het accent meer ligt op een integrale benadering van de verschillende thema's. De afstemming zorgt voor een kruisbestuiving voor beide overleggen.